REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE GHARDAIA
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
NIF :408015000047019

***Projet** : Renforcement du CW 201 sur 22 Km du PK 35 au Carrefour (CW33/CW201)*

AVIS DE L'ATTRIBUTION PROVISOIRE D'UN MARCHE

Conformément aux dispositions du la loi n° 23-12 du 05/08/2023 et Présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant la réglementation des marchés publics et délégations de services publics , la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Ghardaia informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales n° **11 /2025** relatif au projet de la « ***Renforcement du CW 201 sur 22 Km du PK 35 au Carrefour (CW33/CW201)*** » publié dans les journaux (**Dzair Sport** le **05/08/2025** , **Le Jeune Indépendant** le **07/08/2025**) qu' à l'issue de l'analyse des offres conformément aux critères prévues dans le cahier des charges , il a été abouti aux résultats suivants:

Le soumissionnaire Retenu	Montant de l'offre en TTC (DA)	Délai	Note de l'offre technique	Observation
CHALANI BACHIR **NIF : 172170101258196**	**475.639.192,00**	**18 mois**	**88/100**	**Moins Disant**

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire par porteur un recours auprés de la Commission des Marchés Publics de la Wilaya de Ghadaia, sise au chef lieu de laWillaya, dans un délai de **dix (10) jours** à compter du premier jour de la parution du présent avis dans les journaux ou Le BOMOP.

A la même occasion tout soumissionnaire non retenu peut s'approcher des services de la DTP de Ghardaia pour s'informer de la notation dans un délai de Trois (03) jours à compter de la première parution du présent avis dans la presse.

Le Jeune Indépendant du 04/09/2025 / ANEP 25163028104

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية غرداية

مـــديريـــة الأشغـــال العموميـــة

NIF :408015000047019

المشروع: تدعيم الطريق الولائي رقم 201 على مسافة 22 كلم من ن ك 35 إلى غاية مفترق الطرق CW33/CW201

إعـــلان عن منـــح مؤقت للصفقـــة

طبقا للقانون رقم 23-12 الصادر بتاريخ 2023/08/05 و المرسوم الرئاسي رقم 15-247 الصادر بتاريخ 2015/09/16 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، تعلم مديرية الأشغال العمومية لولاية غرداية ، كافة المشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم **2025/11** والمتعلقة بمشروع : " **تدعيم الطريق الولائي رقم 201 على مسافة 22 كلم من ن ك 35 إلى غاية مفترق الطرق CW33/CW201**" والصادرة في الجرائد (جريدة نزاير سيور بتاريخ **2025/08/05** وجريدة **Le Jeune Indépendant** بتاريخ **2025/08/07**) أنه بعد إجراء عملية تقييم العروض وفق المعايير المحددة في دفتر الشروط ، حصلنا على النتائج التالية :

المتعهد المختار	مبلغ العرض بكل الرسوم (دج)	مدة الإنجاز	نقطة العرض التقني	الملاحظة
مقاولة شعلاني بشير NIF : 172170101258196	475.639.192,00	18 شهر	100/88	أقل عرض مالي

يمكن لأي متعهد معارض لهذا الإختيار أن يودع طعنا أمام اللجنة الولائية للصفقات العمومية لولاية غرداية الكائنة بمقر الولاية في أجل **عشرة (10)أيام** ابتداء من أول تاريخ هذا الإعلان في الجرائد أو في ن.ر.ص.م.ع كما يمكن لأي عارض لم يختار أن يتقرب من مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية غرداية لمعرفة كيفية تنقيط عرضه و ذلك في أجال ثلاثة (03) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحافة.

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministere de l'habitat de l'urbanisme et de la ville
Office de Promotion et de Gestion Immobilière

MISE EN DEMEURE N°01

A L'Entreprise: **HERAHRI ABDELKADER ETB TCE** dont le siège social est **à Hrrafa centre – (w) chlef**

Destinataire du Marché N°35 En Date du **31/07/2025**
Ayant pour objet : **Réalisation de 40/100/1800 LPL à la commune de boukadir wilaya de chlef**
Lot **réalisation en TCE Y compris VRD de 40/100/1800 LPL à BOUKADIR**
wilaya de chlef

En application des dispositions des articles 149, 150 et 152 du décret n°15/247 du **19 septembre 2015** modifié et complété portant réglementation des marches publics et de délégation de service public et de l'arrêté du ministère des finances du **28 mars 2011** fixant les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication.

- En vertu du marche **de réalisation de 40/100/1800** logements LPL à oued sly (w) CHLEF, **LOT: TCE** Compris **VRD de 40/100/1800 LPL , approuvé en date du 31/07/2025** sous le visa N° 35 conclu entre **L'OPGI de chlef et entreprise HERAHRI ABDELKADER ETB TCE** représenté par **son GERANT HERAHRI ABDELKADER** sise à **Herafa centre – (w) de CHLEF.**
- Vu l'ordre de service **de démarrage des travaux N°01** enregistré sous le N° **106**, établi et notifié par l'entreprise **en date du 31/07/2025.**
- Vu le Rapport **établi par le Bureau d'études du 25/08/2025,** que les travaux du dit projet ne sont pas démarrés jusqu'à ce jour.

- **L'entreprise HERAHRI ABDELKADER ETB TCE** représenté par son Gérant **HERAHRI ABDELKADER** sise **à Herafa centre (w) CHLEF.**est mise en demeure pour démarrer les travaux du projet cité ci-dessus et de renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré adéquats dans un délai de huit **(08)** jours à compter de la date de la publication de cette mise en demeure dans les quotidiens nationaux ou le **BOMOP**, faute de quoi, les mesures réglementaires lui seront appliquées.